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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP - I - szy PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-01
0434-01z.o.
2.7.9901

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - roboty na wysokości 15 m m

20*2 m 40,000
RAZEM 40,000

2
d.1

KNR AT-05
1653b-04

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram
1,57 m o wys. do 15 m

m2

620 m2 620,000
RAZEM 620,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Dkładne oględziny i inwentaryzacja rys i pęknięć do iniekcji oraz przemurowań kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2 ETAP II-gi PRACE KONSTRUKCYJNE
4

d.2
KNR AT-40
0203-03

Iniekcja ciśnieniowa zarysowań o średnim roz- warciu 1mm preparatem
INJEKTIONSLEIM 2K firmy REMMERS

m

10-6 m 4
RAZEM 4

5
d.2

KNR AT-40
0203-03

Iniekcja ciśnieniowa wypełniająca spoiny w ścia- nach większe niż 50 mm pre-
paratem INJEK- TIONSLEIM 2K firmy REMMERS

m

20-9 m 11
RAZEM 11

6
d.2 analiza indy-

widualna

Kotwa chemiczna szt

100-50 szt 50
RAZEM 50

7
d.2

KNR AT-17
0102-01 z.
sz. 1.3.

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie niezbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu

cm

100-50 cm 50
RAZEM 50

8
d.2

ZKNR C-2
0703-08

Montaż kotew chemicznych w systemie RAWLP- LUG; wiercenie otworu o śr.
12 mm i gł. 100 mm w twardym kamieniu

szt

100-50 szt 50
RAZEM 50

9
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:1,4,5,6,7,8)

3 ETAP III - ci REMONT KONSERWATORSKI
10

d.3
TZKNC N-K/
VI 1/ 1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec m2

Ściana nawy od wieży do transeptu
<Przyziemie do gzymsu wys,6,9m -od wieży do transeptu> 17,35*6,9*1,15 m2 137,672
<J/w ściana nawy ponad daszkiem wys, 5,9m>17,35*5,9*1,15 m2 117,720
<Podstawy figur apostołów ponad daszkiem 2szt> 2*(1,4*0,8+2*0,8*1,2+0,8*
0,8+1,0)

m2 9,360

<Figury apostołów 2 szt>2*0,9*1,2*2,5 m2 5,400
A  (suma częściowa) ---------------

m2 270,152
- 1/3 Ściany nawy od wiezy do transeptu
<Przyziemie do gzymsu wys, 6,9m - od wieży do transeptu> 6,5*6,9*1,15*-1 m2 -51,578
<Otwory okien ponad 2m2> (0,5*-2)*-1 m2 1,000
<J/w ściana nawy ponad daszkiem wys, 5,9m> 6,5*5,9*1,15*-1 m2 -44,103
<Otwory okien z maswerkami> -1*1,05*2,3*-1 m2 2,415
<Podstawy figur apostołów ponad daszkiem 1szt> 1*(1,4*0,8+2*0,8*1,2+0,8*
0,8+1,0)*-1

m2 -4,680

<Figury apostołów 1 szt> 1*0,9*1,2*2,5*-1 m2 -2,700
 
- środkowa część elewacji (ściana przyziemia do gzymsu na wys 6,9 m)
<Przyziemie do gzymsu wys, 6,9m - od wieży do transeptu> 6,5*6,9*1,15*-1 m2 -51,578
<Otwory okien ponad 2m2> (0,5*-2)*-1 m2 1,000
 
Ściana boczna transeptu - zachodnia
 <Przyziemie do gzymsu wys,6,8m ze skrajną przyporą> (4,19+1,1+2*0,8)*6,8 m2 46,852
<Powyzej daszku do wys, 6,8m+8,9m>(5,2+4,19+1,1+2*0,4)*8,9-1/2*5,2*2,0 m2 95,281
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -8,091
Ściana szczytowa transeptu - pł wys, 15,8m do
22,0m
<Część do wys, 15,8m z 2 przyporami i absydą>(12,7+2*2*0,4)*15,89 m2 227,227
<Daszek absydy i rzut absydy>-1/2*3,9*1,9-3,9*5,0 m2 -23,205
<Ściana absydy>3,9*5,0*1,4 m2 27,300
<Część attyczna transeptu wys, 22,0m>1/2*12,7*(22,0-15,7)*1,2 m2 48,006
C  (suma częściowa) ---------------

- 2 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9742



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 279,328

Ściana boczna transeptu - wschodnia
<Ponad daszkiem do gzymsu wys, 6,8m ze skraj- ną przyporą>1/2*4,19*1,8+
(1,1+2*0,8)*4,19*1,5

m2 20,741

<Powyzej daszku od wys, 6,8m+8,9m=15,8m>(4,19+1,1+2*0,4)*8,9*1,10 m2 59,621
<Trójkar powyżej dachu na wys,12,5m do wys,15,8m> 1/2*3,3*4,0 m2 6,600
D  (suma częściowa) ---------------

m2 86,962
Odcinek od transeptu do prezbiterium - minus
daszek zakrystii wys, 1,8m
<Ściany do i powyzej daszku do wys, 12,5m>(5,5*(12,5-1,8)) m2 58,850
<śc, szczytowa nawy ponad zakrystią i w przyzie- miu zakrystii wys, 12,5m do
15,8m>(6,68*12,5+1/2*3,3*6,68)

m2 94,522

E  (suma częściowa) ---------------
m2 153,372

RAZEM 781,723
11

d.3
KNR 19-01
0828-02

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabyt- kowej - mury z wystrojem ar-
chitektonicznym - Usunięcie wtórnego ospoinowania, obluzowanych spoin oraz
łat cementowych na murach

m2

poz.10 m2 781,723
RAZEM 781,723

12
d.3

TZKNC N-K/
VI 1/ 4-b

Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy ce- mentowej - kamień porowaty -
piaskowiec

m2

poz.11*45% m2 351,775
RAZEM 351,775

13
d.3

TZKNC N-K/
VI 1/13-b

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w po- rach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec

dm2

1500-620 dm2 880
RAZEM 880

14
d.3

TZKNC N-K/
VI 2/ 4-a

Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwa- nych elementów kamien-
nych.

dm2

2000-753 dm2 1 247
RAZEM 1 247

15
d.3

TZKNC N-K/
VI 5/ 3-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o po- wierzchni od 30 do 100 cm2.
Piaskowiec.

szt.

300-104 szt. 196
RAZEM 196

16
d.3

TZKNC N-K/
VI 3/2-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 2%

dm2

poz.11*0,02*100 dm2 1 563,446
RAZEM 1 563,446

17
d.3

TZKNC N-K/
VI 3/ 7-a

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - pre- paratem Historic Lasur dm2

poz.16*1,5 dm2 2 345,169
RAZEM 2 345,169

18
d.3

TZKNBK VIII
05-130

Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z wy-
kuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2

m2

poz.11 m2 781,723
RAZEM 781,723

19
d.3

KNR 4-01
0621-05
analogia

Hydrofobizacja środkiem FUNCOSIL SNL - J/W HYDROFOBIZACJA POW,
KAMIENIA

m2

poz.10 m2 781,723
RAZEM 781,723

20
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
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